



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

C.U.C.

Comuni Associati

Comune di Nocera, Comune di Francavilla Marittima, Comune di Cerchiara di Calabria, Comune di Plataci, Comune di San Lorenzo Bellizzi, Comune di Rocca Imperiale, Comune di Villapiana

COMUNE DI VILLAPIANA (CS)

- - VILLAPIANA (CS) - Tel.

Part. IVA: Cod. Fisc. Cod. Istat 078154

VERBALE DI GARA n. 4 del 15.05.2023 MEDIANTE Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Valutazione Offerta Tecnica

SEDUTA RISERVATA

Oggetto	Lavori di "REALIZZAZIONE NUOVO POLO PER L'INFANZIA IN LOCALITA' VILLAPIANA SCALO" nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi
CIG	97711006CC
CUP	B91B21001280001
Importo di gara	€ 2.008.500,00
Scelta del contraente	Procedura Aperta
Struttura proponente	Comune di Villapiana
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con determinazione a contrarre del Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Villapiana n.83/421 del 14.04.2023, per l'affidamento dei lavori in questione, è stata indetta la Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- che con Determinazione Dirigenziale n. 244 del 21.04.2023 è stato approvato il bando/disciplinare ed i relativi allegati;
- che nel bando/disciplinare è stato indicato per la firma e la marcatura delle buste contenenti l'offerta il termine alle ore 13:00 del giorno 09.05.2023, e per la presentazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa e quella tecnica l'arco temporale dalle ore 13:01 del giorno 09.05.2023 alle ore 08:00 del giorno 10.05.2023;
- che entro il termine stabilito risultano pervenute n. 5 buste amministrative;



- che con verbale di gara n.1 del 10.05.2023 è stata ravvisata la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83 comma 9 D.lgs 50/2016, per l'integrazione delle dichiarazioni e/o documentazione mancante di cui alle risultanze dell'esame della busta amministrativa;
- che a tal fine, con nota prot. n. 712 del 10.05.2023, i concorrenti ammessi con riserva alla gara sono stati invitati, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, a presentare la documentazione mancante nell'arco temporale che va dalle ore 23:30 del giorno 10.05.2023 alle ore 08:00 del giorno 13.05.2023;
- che con il verbale n. 1 del 10.05.2023 le operazioni di gara, volte alla valutazione della documentazione integrativa eventualmente trasmessa dagli O.E. per i quali è stato attivato il soccorso istruttorio, sono state fissate per il giorno 13.05.2023 alle ore 15:30.
- che con verbale n. 2 del 13.05.2023 la commissione di gara riunitasi in seduta pubblica presso l'ufficio tecnico del Comune di Villapiana, ha preso atto della documentazione aggiuntiva richiesta all'offerente ammesso con riserva valutandola idonea. Successivamente la commissione ha aperto la busta "B" contenente l'offerta tecnica delle ditte ammesse al fine di esaminare la documentazione in essa presente, leggendo il solo titolo e rimandando a successiva seduta riservata la valutazione delle offerte tecniche presentate.
- che con verbale n. 3 del 13.05.2023 la commissione ha dato inizio alla seduta riservata per avviare i lavori di valutazione delle offerte tecniche e che quest'ultima attività non si è esaurita con la seduta del 13.05.2023

CIO' PREMESSO


In data 15/05/2023 alle ore 19:40, la commissione si riunisce in seduta riservata per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per proseguire con la valutazione della documentazione tecnica contenuta nella busta "B" dei concorrenti.

Alle ore 20:50 la Commissione prende atto di non aver concluso la valutazione di tutti i parametri costituenti l'offerta tecnica contenuti nelle "BUSTA (B) - OFFERTA TECNICA" presentate dalle ditte offerenti e stabilisce di aggiornarsi ad altra seduta riservata in altra data.

Alle ore 20:50 la seduta è conclusa.

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Presidente
Ing. Attilio CAVALIERE



Il Componente
Ing. Giovanni DRAMISINO



Il Componente
Ing. Massimo SCUDERI



Il Segretario Verbalizzante
Geom. Domenico ARMENTANO

