

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

**C.U.C.**

*Comuni Associati*

*Comune di Nocera, Comune di Francavilla Marittima, Comune di Cerchiara di Calabria, Comune di Plataci, Comune di San Lorenzo Bellizzi, Comune di Rocca Imperiale, Comune di Villapiana*

**COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA (CS)**

- - CERCHIARA DI CALABRIA (CS) - Tel.

Part. IVA: Cod. Fisc. Cod. Istat 078036

**VERBALE DI GARA n. 10 del 12.06.2023 MEDIANTE Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**

**Valutazione Offerta Tecnica**

**SEDUTA RISERVATA**

<b>Oggetto</b>	Lavori di "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN C.DA PIANA DI CERCHIARA DI CALABRIA", nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi
<b>CIG</b>	9775918EBA
<b>CUP</b>	I85E22000160006
<b>Importo di gara</b>	€ 1.480.000,00
<b>Scelta del contraente</b>	Procedura Aperta
<b>Struttura proponente</b>	Comune di Cerchiara di Calabria
<b>Modalità</b>	TELEMATICA

**PREMESSO E CONSIDERATO**

- che con determinazione a contrarre del Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Cerchiara di Calabria n.260 del 10/05/2023, per l'affidamento dei lavori in questione, è stata indetta la Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 242 del 21.04.2023 è stato approvato il bando, disciplinare ed i relativi allegati;
- che nel bando, disciplinare è stato indicato per la firma e la marcatura delle buste contenenti l'offerta il termine alle ore 13:00 del giorno 09.05.2023, e per la presentazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa e quella tecnica l'arco temporale dalle ore 13:01 del giorno 09.05.2023 alle ore 13:00 del giorno 10.05.2023;
- che entro il termine stabilito risultano pervenute n. 3 buste amministrative;
- che con verbale di gara n.1 del 10.05.2023 è stata ravvisata la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83 comma 9 D.lgs 50/2016, per l'integrazione delle dichiarazioni e/o documentazione mancante di cui alle risultanze dell'esame della busta amministrativa;

- che con il superiore verbale le operazioni di gara di cui alla seconda seduta della prima sessione di gara sono state fissate per il giorno 17/05/2023 alle ore 15.00;
- che a tal fine, con nota prot. n. 710 del 10.05.2023, il concorrente ammesso con riserva alla gara è stato invitato, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, a presentare la documentazione mancante nell'arco temporale che va dalle ore 19:00 del giorno 10.05.2023 alle ore 21:01 del giorno 15.05.2023;
- che, come risulta dal verbale n.2 del 17.05.2023, la Commissione di gara, in seduta pubblica, ha verificato la seguente situazione del concorrente inizialmente ammesso con riserva:

Partecipante	Data e ora di arrivo	Protocollo	Valutazione
CONSORZIO STABILE RCR	11/05/2023 15:33	n. 716 del 11/05/2023	AMMESSA

- che con verbale n. 3 del 17.05.2023 la commissione di gara riunitasi in seduta pubblica presso l'ufficio tecnico del Comune di Cerchiara di Calabria, ha proceduto con l'apertura della busta "B" contenente la documentazione tecnica ed alla verifica della correttezza formale della documentazione in essa contenuta ammettendo al prosieguo i tre operatori;
- che con verbale n. 4 del 19.05.2023 la commissione ha dato inizio alla seduta riservata per avviare i lavori di valutazione delle offerte tecniche dando atto, comunque, di aggiornarsi ad altra seduta riservata in altra data per proseguire nella valutazione della documentazione tecnica contenuta nella busta "B";
- che con verbale n. 5 del 19.05.2023, n. 6 del 27.05.2023, n. 7 del 31.05.2023, n. 8 del 05.06.2023 e n. 9 del 10.06.2023, la commissione ha continuato nella valutazione delle offerte tecniche dando atto nel verbale del 10.06.2023 di aver concluso la valutazione della documentazione tecnica contenuta nella busta "B" - e stabilendo di aggiornarsi ad altra seduta riservata, in altra data, per procedere al calcolo del punteggio e alla riparametrazione, alla formulazione della griglia dei punteggi dell'offerta tecnica e alla convocazione della seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche-quantitative (busta "C").

#### CIO' PREMESSO

In data 12/06/2023 alle ore 14:15, il Presidente dà inizio alla seduta riservata per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per procedere al calcolo del punteggio, alla riparametrazione e alla formulazione della griglia dei punteggi dell'offerta tecnica.

Viste le schede dei commissari per l'attribuzione dei punteggi, si è ottenuto il punteggio complessivo per ogni singolo candidato, come riassunto nella tabella che segue:

Concorrente	Punteggio
MVM SYSTEMS CONSTRUCTION SRLS - P.IVA:03718250784	43,50
CONSORZIO STABILE RCR - P.IVA:04520190614	54,00
ITAL COSTRUZIONI S.N.C. DI TUFARO CARMINE E MURRO FRANCESCO 6 C.- P.IVA:01485420788	56,17


Si è proceduto quindi, per come previsto nel Disciplinare di Gara, al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, ad effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente ottenendo così il punteggio complessivo riparametrato per ogni singolo candidato, come riassunto nella tabella che segue:

Concorrente	Punteggio
MVM SYSTEMS CONSTRUCTION SRLS - P.IVA:03718250784	60,78
CONSORZIO STABILE RCR - P.IVA:04520190614	75,44
ITAL COSTRUZIONI S.N.C. DI TUFARO CARMINE E MURRO FRANCESCO 6 C.- P.IVA:01485420788	78,32

Concluse le operazioni sopra riportate, acquisita la disponibilità da parte degli altri componenti, il Presidente comunica loro che avviserà i concorrenti, come previsto negli atti di gara, della data della seduta pubblica per la valutazione dell'offerta economica.

Alle ore 14:27 la seduta è conclusa.

Letto, confermato e sottoscritto.

  
**Il Presidente**  
 Dott. CHIARELLO NATALE

**Il Componente**  
 Arch. LUBERTO MARTA  


  
**Il Componente**  
 Ing. Giovanni DRAMISINO

**Il Segretario Verbalizzante**  
 Geom. Domenico LEONE  
