



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

C.U.C.

Comuni Associati

Comune di Nocera, Comune di Francavilla Marittima, Comune di Cerchiara di Calabria, Comune di Plataci, Comune di San Lorenzo Bellizzi, Comune di Rocca Imperiale, Comune di Villapiana

COMUNE DI VILLAPIANA (CS)

VERBALE DI GARA n. 2 del 09.09.2023 MEDIANTE Procedura negoziata ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016

Avvio Valutazione Offerta Tecnica

SEDUTA RISERVATA

Oggetto	LAVORI di "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA C/DA BONIFICA - VIA BONIFICA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO" - PNRR M.2 C3 I1.1
CIG	A004B6BD73
CUP	B92C22000080006
Importo di gara	€ 965.645,74
Scelta del contraente	Procedura Negoziata con almeno 5 inviti
Struttura proponente	Comune di Villapiana
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO

Che con primo verbale in data 08.09.2023 qui interamente richiamato, la commissione di gara, in seduta pubblica, ha proceduto alla disamina della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" al fine di verificare il possesso da parte del concorrente dei requisiti di ordine soggettivo;

Che con medesimo verbale del 08.09.2023, qui interamente richiamato, la commissione di gara, in seduta pubblica, ha proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta "tecnica" presentata dalla candidata ammessa, con il seguente esito:

Partecipante	Valutazione
Perciaccante Alfredo sas & C. di Perciaccante Giovan Battista Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Ammessa al prosieguo

CIO' PREMESSO

In data 09.09.2023 alle ore 16:50, il Presidente dà inizio alla seduta riservata per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per valutare la documentazione tecnica contenuta nella busta "B" per l'unico concorrente.


Alle ore 18:00 la Commissione prende atto di non aver concluso la valutazione di tutti i parametri costituenti l'offerta tecnica contenuti nella "BUSTA (B) - OFFERTA TECNICA" presentata dalla ditta offerente e stabilisce di aggiornarsi ad altra seduta riservata prevista per il giorno 10/09/2023 ore 09:30.

Alle ore 18.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata.

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Presidente

Ing. Attilio CAVALIERE



Il Componente

Dott.ssa Maria Antonella RUSSO



Il Componente

Sig. Domenico ARMENTANO



Il Segretario verbalizzante

Ing. Massimo SCUDERI